



DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 07.11.2016

OGGETTO: *Accordo quadro ex art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete viaria del Comune di Bagno a Ripoli per il quadriennio 2016/2020 - CIG 67087836DD. Affidamento all'impresa ITALBUILD S.r.l. di Rignano Sull'Arno (FI) delle prestazioni incluse nel 3° contratto attuativo.*

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

1. con Determinazione del Presidente della CUC n. 2 del 31/05/2016, si determinava:
 - di individuare, attraverso la Centrale Unica di Committenza, come da richiesta e nell'interesse del Comune di Bagno a Ripoli, l'Impresa affidataria dell'Accordo Quadro in oggetto mediante la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 sperando procedura negoziata telematica, mediante piattaforma "START";
 - di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto ed i relativi allegati;
 - di dare atto che, ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 e del Regolamento di organizzazione della CUC:
 - a) il responsabile del procedimento di gara è il Presidente della Centrale Unica di Committenza;
 - b) per le fasi della progettazione e dell'esecuzione il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Focardi, Dirigente Area 2 del Comune di Bagno a Ripoli;
2. con Determinazione del Vicepresidente della CUC N. 7 del 21/07/2016 si determinava:
 - di approvare le operazioni della gara informale esperita per l'appalto dei lavori in oggetto, quali risultano dai verbali, dando atto dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa Italbuild srl, con sede legale in Rignano Sull'Arno (FI) 50067 loc. LE VALLI - SALCETO 30/D, C.F. e P.I. 03666960483, che ha proposto un ribasso del 41,26%;
 - di approvare l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in parola, con sospensione di efficacia in attesa della verifica definitiva dei requisiti di legge;
 - di dare atto della avviata fase di controllo dei requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta subordinanti l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura all'impresa predetta oltre che la successiva



stipula del contratto di accordo quadro in oggetto;

3. con Determinazione n° 708 del 29.07.2016 firmata in sostituzione del RUP Dr. Ing. Andrea Focardi dal Dirigente Dr. Neri Magli si disponeva di richiedere immediatamente alla ditta aggiudicataria Italbuild srl tutta la documentazione propedeutica all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di autorizzare il Geom. Massimo Nardi, a procedere alla eventuale consegna anticipata dei lavori alla ditta aggiudicataria, nelle more della stipula del contratto e del perfezionamento dei controlli, limitatamente ai lotti più urgenti del primo ordinativo di lavori che si addivene adesso ad approvare;
4. con Determinazione n. 729 del 08.08.2016 si è già proceduto all'affidamento alla citata ditta Italbuild srl delle prestazioni incluse nel 1^ ordinativo per complessivi € 286.354,44 oltre IVA 22% e alla relativa consegna anticipata nelle more della stipula del contratto, che ancora non è stato possibile stipulare;
5. con Determinazione n. 966 del 24.10.2016 si è già proceduto all'affidamento alla citata ditta Italbuild srl delle prestazioni incluse nel 2^ ordinativo per complessivi € 31.902,30 oltre IVA 22%;
6. Con Determinazione n° 1003 del 02.11.2016 si disponeva l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'Impresa ITALBUILD S.r.l. di Rignano S/Arno (Fi) stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione sopra richiamate;

DATO ATTO che:

- l'accordo quadro di cui sopra, approvato con Deliberazione di GM n. 61 del 18 aprile 2016, contiene la disciplina generale di realizzazione degli interventi da affidarsi mediante successivi contratti attuativi, da contabilizzarsi a misura, che individuano i lavori da eseguire, il loro importo, gli oneri della sicurezza, la durata e le modalità operative;
- l'importo complessivo dell'accordo quadro, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
Importo delle lavorazioni	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A <u>Lavori</u>	960.000,00	
B <u>Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)</u>	30.000,00	
C <i>Sommario</i>	990.000,00	990.000,00
D <u>I.V.A. 22%</u>		217.800,00
E TOTALE PROGETTO		1.207.800,00



e rappresenta il valore massimo dei lavori attivabili dalla Amm.ne Com.le nell'arco temporale di durata dello stesso, valore che non impegnata l' Ente alla stipula dei singoli contratti attuativi, senza che in tal caso l'operatore economico aggiudicatario potesse accampare diritti di sorta;

- la forma del singolo contratto attuativo è stabilita nella lettera d'ordine, a firma del sottoscritto Dirigente;
- l'impegno della spesa relativa a ciascun contratto attuativo è assunto con la determinazione dirigenziale di approvazione, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità;

CONSIDERATO che è necessario e urgente procedere al ripristino della carreggiata di Via B. Partigiane per il suo intero sviluppo ed alla sostituzione di porzioni del lastrico in pietra della piazza Peruzzi per garantirne la rispettiva sicurezza stradale e pedonale, come prescritto negli elaborati custoditi agli atti, redatti dal Direttore Lavori incaricato Geom. Massimo Nardi costituiti da:

1. relazione tecnica;
2. computo metrico;

VISTO che i lavori in particolare consisteranno:

Via B. Partigiane

- fresatura superficiale di spessore medio cm 4,00;
- risagomatura della carreggiata mediante stesa di fascia centrale in bynder, necessario a restituire la caratteristica sezione a schiena d'asino per un migliore scorrimento delle acque meteoriche verso la rete di smaltimento esistente ubicato su ambo i margini stradali;
- Opere di rialzamento a quota del successivo strato di finitura di tutti i chiusini dei sotto-servizi stradali;
- Finitura con tappeto di usura in conglomerato bituminoso spessore minimo 4 cm.

Piazza Peruzzi

- smontaggio del lastrico in pietra esistente per i tratti adiacenti alla porzione di recente sostituita di fronte all'ingresso della Chiesa, a sinistra fino alla omonima Via e sulla destra fino al monumento del Peruzzi;
- demolizione dello strato di fondazione sottostante;
- formazione di nuova soletta in cemento armato per la successiva posa del nuovo lastricato;
- posa in opera di nuovo lastricato in pietra di stessa tipologia di quello recentemente ripristinato.

l'esecuzione dei suddetti lavori, si rende necessaria tramite l'impresa aggiudicataria, ponendoli a base di un contratto attuativo denominato terzo ordinativo,

PRESO ATTO che il costo complessivo delle opere, da attivare con il presente 3^o ordinativo ammonta ad € 151.554,12 oltre IVA 22% e compenso incentivante alla



progettazione di cui:

QUADRO DI SPESA 3° ORDINATIVO	
Importo lavori soggetto a ribasso (arrotondati)	€ 255.407,07
A detrarre ribasso offerto del 41,26 %	-€ 105.380,96
Importo lavori	€ 150.026,11
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
TOTALE 3° ORDINATIVO AL NETTO RIBASSO CON O.S.	€ 151.526,11
Iva 22% e arrotondamenti	€ 33.335,74
Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 5.138,15
Totale generale intervento	€ 190.000,00

DATO ATTO che la spesa predetta può essere finanziata con fondi del bilancio comunale e che il quadro economico dell'intervento prevede l'importo di € 5.138,15 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, che comunque detta percentuale e relative modalità di ripartizione saranno stabilite da un regolamento da adottarsi dall'Amm.ne Com.le;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, convertito nella L.102/2009, è fatto obbligo di accertare preventivamente, per i provvedimenti che comportano impegni di spesa, la loro compatibilità con i relativi stanziamenti di bilancio e con la programmazione dei pagamenti;

DATO ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L.136/2010 e s.m:

- la presente prestazione è contraddistinta dal codice CIG **67087836DD**, il CUP è in fase di elaborazione per indisponibilità tecnica del portale dedicato
- l'affidatario ha provveduto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma ed ha già comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti riferiti al presente provvedimento, dati che sono depositati in atti e verranno indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze da parte dell'Ufficio Responsabile della spesa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.267/2000 che definisce le funzioni della Dirigenza, nonché il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 28 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che siamo già attualmente in possesso di DURC valido della ditta Italbuild srl sopra indicata con scadenza 22.02.2017

VISTA la disposizione sindacale n 87 del 02.05.2016 con la quale è stato attribuito



al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area 2 "Governo del Territorio"

-

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente atto:

1. di approvare gli elaborati in premessa indicati relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sulla rete viabile comunale, costituenti il 3° ordinativo da eseguirsi nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto, per l'importo di € 150.026,11 al netto del ribasso, oltre oneri di sicurezza per €. 1.500,00, per un totale netto di € 151.526,11, oltre IVA 22% di € 33.335,74, per complessivi €. **184.861,85** oltre € 5.138,15 di compenso incentivante per Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, da regolare con successiva determina quando sarà approvato il relativo regolamento comunale;
2. di affidare, nelle more del perfezionamento di stipula del contratto, l'esecuzione dei lavori del presente ordinativo all'impresa Italbuild srl, con sede legale in Rignano Sull'Arno (FI) 50067 loc. Le Valli - Salceto 30/D, C.F. e P.I. 03666960483, per l'importo di complessivi €. **184.861,85** compreso iva, in considerazione dello stato di degrado esistente che necessita il ripristino della carreggiata di Via B. Partigiane per il suo intero sviluppo e la sostituzione di porzioni del lastrico in pietra della piazza Peruzzi per garantirne la rispettiva sicurezza stradale e pedonale, come in premessa specificato;
3. di impegnare detta spesa di €. **184.861,85** sul bilancio del corrente anno 2016 a favore dell'Impresa Italbuild srl, mediante imputazione a Missione 10 "trasporti e diritto alla mobilità" Programma 5 "viabilità e infrastrutture stradali" - Piano finanziario U.2.02.01.09.012,, cap. PEG 11309.0 "manutenzione straordinaria viabilità", impegno n° **2016.1738** con esigibilità dicembre 2016;
4. di accantonare sul bilancio del corrente anno 2016 la somma di € **5.138,15**, quale compenso incentivante per Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, da regolare con successiva determina quando sarà approvato il relativo regolamento comunale, mediante imputazione a Missione 10 "trasporti e diritto alla mobilità" Programma 5 "viabilità e infrastrutture stradali" - Piano finanziario U.2.02.01.09.012,, cap. PEG 11309.0 "manutenzione straordinaria viabilità", impegno n° **2016.1739**
5. di individuare quale Direttore dei Lavori il tecnico dipendente Geom. Massimo Nardi



IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Andrea Focardi

AREA 1 – GESTIONE DELLE RISORSE

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 ,
comma 4°, e dell'art. 153 comma 5° del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

E' esecutiva

IL DIRIGENTE
Dott.Dario Navarrini

=====

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e,
successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>.